Obec Horné Obdokovce

ZMLUVA O DIELO

850/2014

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac

»Multifunk&né ihrisko 33m X 18m v obci Horné Obdokovce*
uzavreta podrfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

CL.1

Zmluvné strany
Objednavater: Obec Horné Obdokovce
Sidlo: Horné Obdokovce 389, 956 08 Horné Obdokovce
Statutamny organ: MVDr. Jana Martonkova, starostka obce
Bankové spojenie: VUB pobogka Topol&any
IBAN SK76 0200 0000 0000 0382 3192
BIC/SWIFT: SUBASKBX
ICo: 00310441
DIC: . 2020419269

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotoviter: SPORT ONE SK, spol. s.r.o.
Sidlo: Koniarovce 13, 956 13 Koniarovce
Statutamy organ:: Vladimir Fuska, konatef

Bankové spojenie: CSOB pobotka Topof&any

IBAN: SK 13 7500 0000 0040 1324 5996
BIC/SWIFT CEKOSKBX

ICO: 44591993

DIC DPH: SK2022774138

Zapisany v Obchodnom, resp. Zivnostenskom registri: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vioZka €.
(dalej len ,zhotoviter)

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,Multifunkéného
ihriska 33m x 18m v obci Horné Obdokovce” je vyzva na predloZenie cenovej ponuky a ponuka
zhotovitela predioZena objednavatefovi diia 9.10.2014 v ramci zadavania zakazky podfa § 9 ods. 9
zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani®).

2.1.

22.

ZAKAZKA §9 0ds.9

cLn
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela realizovat stavebné prace - vystavbu
multifunkéného ihriska o rozmeroch 33 m x 18m vobci Horné Obdokovce. Multifunkéné
ihrisko bude osadené na parc.&. 22/16, k.G. Horné Obdokovce. Povrch ihriska bude opatreny
umelym travnikom, po celej hracej ploche bude pineny kremi€itym pieskom a uloZzeny na
podklade kamennej drte, ktora bude zhutnena. Stavba nie je &lenena na stavebné subory,
tvori jeden celok.

Rozsah prac je Specifikovany v projektovej dokumentacii, vypracovanej firmou LK PROJEKT,
projektovanie pozemnych stavieb, Ing. Ladislav Klagansky — autorizovany stavebny inZinier,
Hviezdoslavova 40/A, 956 17 Sol&any, vlastnej obhliadky predmetu zmluvy a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Predmet zmluvy zahffia okrem prac uvedenych v bode 2.1. aj dopravu, odvoz stavebného
odpadu na skladku, jeho likvidaciu a poplatok za jeho uloZenie, vybudovanie potrebného
rozsahu staveniska, jeho prevadzku a vypratanie, spracovanie (v pripade potreby) dielenskej
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23.

24.

2.5.

2.6.

2.7

2.38.

29.

2.10.

2.11.

dokumentacie, vyplyvajicej z projektovej dokumentacie pri re$pektovani autorskych prav,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody.

Sugastou plnenia predmetu zmluvy je aj pinenie ,Zasad dodrziavania bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci aochrany pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac’, ktoré platia
v podmienkach objednavatefa a tvoria prilohu &. 3 k tejto zmluve.

Prace musia byt vyhotovené vrozsahu podfa platnej projektovej dokumentéacie a pri
dodrzani v3etkych jej technickych parametrov (materidlového, tvarového, rozmerového
¢lenenia) pri dodrZani, platnych STN, technologickych postupov, véeobecne zavaznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpetnostnych
predpisov.

V3etky materialy a technologie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom ¢C. 264/1999 Z.z o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

V pripade projektom predpisanych technol6gii, materialov a zariadeni méze zhotovitef pouzit
ekvivalentné riesenie pri dodrZani platnych STN a vSetkych kvalitativnych, technickych
a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentéciou. V takom pripade musi
byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené objednavatefom
a zhotovitefom projektovej dokumentécie. Navrh ekvivalentného riesenia zo strany
zhotovitefa nemdze byt dévodom na zvySenie zmluvnej ceny ana predizenie terminu
dodania predmetu zmiuvy.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi, tj. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Néaklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v kalkulacii ceny. Pripadné
skody/postihy, ktoré vzniknu objednavatefovi zanedbanim povinnosti zhotovitefa v tejto
suvislosti bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu dojde k udeleniu
pokuty alebo inej sankcie voci objednavatefovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitefa
v tejto veci, tato znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZovany za spineny po zhotoveni a dodani stavby a po dodani
nasledujicej dokumentécie zo strany zhotovitefa:

2.8.1. projektova dokumentacia skuto&ného vyhotovenia,

2.8.2. stavebny dennik,

2.8.3. certifikaty a atesty pouzitych materialov,

2.8.4. doklad o uloZeni odpadu na skladku,

2.8.5. ostatné doklady stvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uZivania.

Nedodanie vyssie uvedenej dokumentacie zhotovitefom je dévodom neprevzatia predmetu
zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze sG mu zname technickeé, kvalitativne a iné podmienky potrebne k realizacii
predmetu zmluvy aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebne.

Objednavatel sa zavazuje od zhotovitefa predmet zmluvy prevziat a uhradit cenu za jeho
vykonanie vsulade so zmluvou. Sugastou plnenia bude aj odovzdanie dokladov
vztahuijucich sa k predmetu zmluvy.

Objednéavatel sa zavézuje:

2.11.1. odovzdat zhotovitelovi platnu projektovu dokumentaciu stavby podfa bodu 2.1.
v dvoch vyhotoveniach,

2.11.2. zapisniéne odovzdat stavenisko,

2.11.3. prevziat dokon&eny predmet zmluvy, doklady a prislusni dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela v dohodnutom termine.

ZAKAZKA § 9 ods. 9
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Obec Homé Obdokovce ZMLUVA O DIELO 850/2014

2.12. Zhotovitel sa zavézuje:

2.12.1.viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vietky skutoénosti rozhodujuce pre stavebné préace,

2.12.2. dodrziavat pokyny dané objednéavatefom pocas pinenia predmetu zmluvy,
2.12.3.dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

2.12.4. zabezpetit prevadzkove, socialne, pripadne 3j vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su stgastou zmluvnej ceny.

ci.m
Termin a miesto dodania

3.1. Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy $pecifikovany v El. Il tejto zmluvy maximalne do 3
mesiacov odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania).

3.2. Objednavatel stavenisko odovzda do 14-tich dni odo diia nadobudnutia G&innosti zmluvy, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

3.3. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny zapis podpisany zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit Ziadne
vazne prekazky, ktoré by znemozfiovali zatatie pinenia predmetu zmluvy. V pripade, Ze
zhotovitef bezdévodne odmietne stavenisko prevziaf, mdze objednavatel jednostranne
odstupit od zmluvy. Za zadiatok plynutia terminu dodania predmetu zmluvy sa povazuje def
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapise z tohto konania.

34. Miestom dodania predmetu zmluvy je pozemok s parc. &. 22/16, k.u. Homé Obdokovce.

35 Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisniéné odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania v3etkych dokumentov suvisiacich s predmetom zmiuvy.
Zhotovitel pisomne vyzve objednavatefa na fyzicke a zapisniéné prevzatie predmetu zmluvy
minimaine 3 dni vopred.

3.6. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom omeskania alebo
prediZenia casu plnenia podfa bodu 3.1. tohto &lanku zmluvy.

3.7. V pripade zmeny projektového rieSenia, pozadovaného objednavatefom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vystavby prediZzi tmerne o dobu potrebnt na
realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou
pisomného dodatku.

3.8. V pripade, Ze zhotovitel dokoné&i predmet zmluvy eéte pred terminom dohodnutym v tejto
zmluve, objednavatel je opravneny, po vzajomnej dohode, predmet zmiuvy zapisnicne
prevziat skor.

LIV
Cena za predmet zmluvy

4.1. Cena za predmet zmluvy bude stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 7 z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov, podfa schvalenej projektovej dokumentacie, s moznostou jej upravy len
v pripade:

4.1.1.ak jej uprava nebude v rozpore s ustanovenim § 10a zékona o verejnom obstaravani
a eurdpskou legislativou,

ZAKAZKA § 9 ods. 9
Multifunkéné ihrisko 33m x 18m v obci Horné Obdokovcee



Obec Horné Obdokovce ZMLUVA O DIELO 850/2014

4.1.2.zmien vyplyvajucich zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov,
4.1.3.ak bude znizena.
4.2. Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v EUR nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 29 985,00 EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH 5997,00 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 35982,00 EUR

Slovom: tridsat’pa't’tisicdevéfstoosemdesiatpéf EUR.

4.3. Ak zhotovitef je platcom DPH uvedie celkovii zmluvnu cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH

bude uétovana v aktualnej sadzbe podfa vieobecne zavaznych pravnych predpisov,
platnych v &ase zdanitefného pinenia. Pripadna zmena sadzby DPH nevyzaduje upravu
formou dodatku k zmluve.

4.4.- Ak zhotovitel nie je platcom DPH uvedie celkovii zmiuvni cenu za predmet zmluvy bez DPH

a na skutognost, Ze nie je platcom DPH upozorni. V pripade, ak sa zhotovitel pogas pinenia

zmluvy stane platcom DPH, tato skutognost nie je dovodom na zmenu dohodnutej ceny za
predmet zmluvy a cena sa nezvysuje 0 prislusna sadzbu DPH.

4.5. Navrhovana zmluvna cena musi zahfiiat vetky nakiady zhotovitefa potrebné k vykonaniu
predmetu zmiuvy. Okrem ocenenia jednotlivych poloziek cenovej kalkulacie — polozkovy
rozpotet stavby, zahfia vetky naklady potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najma
kompletnu dodavku stavebnych prac a technolégii, ako aj naklady na dopravu, likvidaciu,
odvoz zeminy a stavebného odpadu na skladku a poplatok za jeho ulozenie, vybudovanie,
prevadzku, udrZbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie vyrobnej
dielenskej dokumentacie vyplyvajacej z projektovej dokumentacie pri reSpektovani
autorskych prav, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, naklady na dodrziavanie
,Zasad dodrzZiavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri
zhotoveni stavebnych prac, ako i spinenie poziadaviek z vyjadreni prisludnych &tatnych
organov a organizacii. V dohodnutej zmluvnej cene su obsiahnuté aj vietky zfavy, dane, cla,
poplatky, platby vyberané v ramci uplatiiovania nesadzobnych opatreni ustanovené
osobitnymi predpismi, ako aj iné naklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

4.6. V cenovej kalkulécii, vypracovanej na zaklade projektovej dokumentécie, ktora tvori prilohu
& 1 kzmluve a polozkového rozpo&tu stavby, ktory tvori prilohu & 2 k zmluve musi
zhotovitef uviest pre kazdu pozadovanu polozku aj jednotkovu cenu. Jednotkové ceny musia
zahfiiat vSetky naklady a vydavky za uvedenu polozku. Vysledna cena je dana sucinom
jednotkovej ceny a mnozstva uvedeného vzozname poloZiek vo vykaze vymer. Polozky
uvedené Vvzozname poloziek, pre ktoré zhotovitel neuvedie jednotkovud cenu budu
povazované za uZ zahmuté v cenéch inych poloZiek.

4.7. '\ pripade, Ze objednavatel uplatni  voci zhotovitefovi prace, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, zhotovitef ich oceni podfa cennikov, ktoré pouzil pre ocefiovanie
vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

4.8. V pripade, Zze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej
dokumentacii, upozomi na tito skutoénost objednavatefa a po vzajomnej dohode ich oceni
najneskér pred uskutoénenim prac a podfa cennikov, ktoré pouZil pre ocefiovanie vykazu

vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

4.9. Za naviacprace sa nebudi povaZovat tie prace, ktoré st obsiahnuté Vv projektovej

dokumentacii a neboli zhotovitefom ocenene Vv jednotlivych polozkach.

4.10. V pripade, ak skutoéne vykonany rozsah prac bude nizSi ako rozsah prac uvedeny v cenovej
kalkulacii - polozkovy rozpocet stavby, zhotovitef si tieto nerealizované prace nezapocita do
zmluvnej ceny.

ZAKAZKA §9 0ds.9 7
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4.11.

4.12.

4.13.

414,

5.1.
5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj vpripade zameny materidlov vyvolanych
objednavatefom alebo zhotovitefom. Ceny v pripade zmeny materidlov zo strany zhotovitefa
nesmu byt vyssie, ako ceny uvedené v kalkulacii zmluvnej ceny.

Pri uprave zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.1., 4.6, 4.7., 48.,4.9., 41.0 a4.11. sa bude
postupovat nasledovne: véetky zmeny a Upravy zvySenim alebo zniZzenim rozsahu prac je
zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov nesmu
znizit kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne odsuhlasené
zastupcom ‘objednévatefa a zhotovitefa, nemaju charakter zmeny zmluvy, ale su len po
odsuhlaseni projektantom podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej
zmluve. VSetky odsuhlasené zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve
musi zhotovitefl predloZit objednavatefovi eSte pred zac€atim ich realizacie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel ma pravo zniZit zmiluvni cenu o hodnotu
zmluvnej pokuty uplatnenej objednévatefom vogi zhotovitefovi podfa €l. X zmluvy. Zhotovitef
je v takom pripade povinny vystavit faktiru, znizent o zmluvni pokutu, resp. objednavatef
znizi vysku Uhrady zadrzného o zmluvna pokutu.

Pri tvorbe ceny je zhotovitef povinny zohfadnit aj primeranost zisku. Zhotovitefovi nevznikne
narok na uhradu dodatoénych nakladov, ktoré si nezapocital do ceny za predmet zmluvy.

CLv
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zalohovej platby.

Objednavatel uhradi zhotovitefovi zmluvnG cenu za predmet zmluvy dohodnuta v &l. IV
vbode 4.2. tejto zmluvy na zaklade zhotovitefom vyhotovenej a dorucenej faktury.
Podkladom pre vyhotovenie faktury bude zapisniéné odovzdanie a prevzatie predmetu
zmluvy. Vyska ceny uvedend vo faktire bude vecne a finanéne zodpovedat objemu
vykonanych prac ahodnote zabudovaného materidlu, ktoré budu uvedené v supise
vykonanych prac potvrdenych opravnenou osobou objednavatefa.

Faktura za zrealizovany predmet zmluvy bude doruéena objednavatefovi do 15 dni odo dita
zapisniéného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

Lehota splatnosti faktiry je najneskér do 30 dni odo diia jej dorucenia do podatefne
objednavatefa.

Zhotovitefom predloZzena faktura ako dafiovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade so
zakonom &. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov.
Neoddelitefnou prilohou faktury bude supis vykonanych prac adodavok, podpisany
opravnenou osobou objednavatefa.

Miestom doruéenia faktury v listinnej forme je Obecny urad Horné Obdokovce, 956 08 Horné
Obdokovce 389.

V pripade, 2e faktura vyhotovena zhotovitefom nebude obsahovat vsetky zakonom
stanovené naleZitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo nelpiné Udaje, objednavatel
ma pravo takuto faktGru vratit zhotovitefovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotovitel je
povinny podfa charakteru nedostatku vyhotovit novd, opravenu, resp. doplnenu faktiru
s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat opravenu alebo novu
faktdru znovu na uvedenu adresu objednavatefa.

(o AY/|
Stavenisko

Zhotovitel vybuduje v pripade potreby stavenisko. Uhrady za vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

ZAKAZKA § 9 ods. 9
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

71.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i zékona €.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o véeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a véeobecnych poZiadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

V pripade potreby zhotovitel zabezpeci vo svojom mene ana viastné naklady docasné
uZivanie verejnych komunikécii a priestranstiev.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu komunikéacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpe&nost na stavbe. Pripadné gkody z porusenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov.

Zhotovitel zabezpedi denné upratanie staveniska po ukonéeni prac, ako aj prifahlych
komunikaénych priestorov, ktoré znetisti svojou ¢innostou.

CL vl
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu zmliuvy,
najma vzmysle &l Il tejto zmiuvy. Povinnost viest stavebny dennik skon&i diiom
zapisniéného odovzdania a prevzatia predmetu zmiuvy.

Funkciu stavbyvediceho stavby uréi zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim staveniska
a poveri ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vZdy pristupny zastupcom
objednavatefa. Zapisy do stavebného dennika bude ¢&itatelne zapisovat a podpisovat
stavbyvedici vzdy vten defi, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti,
braniace ich vykonu, resp. je potrebné doriesit dalSi postup prac. VSetky strany stavebného
dennika musia byt oislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyvediceho bude méct do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba Statutamy organ zhotovitefa, resp. nim spinomocneny zastupca, zhotovitefl
projektovej dokumentacie a zastupca objednavatefa.

Ak stavbyvedtici nebude suhlasit so zapisom, ktory vykonava objednavatel, musi k tomuto
zépisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskor do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak
nestane, bude sa mat za to, Ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu &innosti, ktoré buda dalSim postupom
prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred apo predchadzajucom
overitelnom upozomeni objednavatefa. Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je povinny
umoznit objednavatefovi vykonanie dodatognej kontroly aznasat naklady s tym spojené.
V pripade, ak sa objednévatel nedostavi na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokragovat v realizacii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim, Statutarnym organom
zhotovitefa, resp. nim spinomocnenym zastupcom a zastupcom objednavatefa sa
nepovazuju za zmenu zmiuvy.

CL v
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini svoju povinnost realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podfa €. Il zmluvy,
jeho riadnym dokon&enim a zapisnicnym odovzdanim.

ZAKAZKA § 9 ods. 9
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8.2.

8.3.

84.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

ZAKAZKA § 9 ods. 9

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov a za
dodrZiavanie no¢ného a nedefného pokoja.

Objednavatel ma potas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozomit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zhotovitel potas uskuto&iiovania prac nesmie svojou &innostou bezdévodne obmedzit
plynulost prevadzky. Dévod, rozsah a predpokladanu alebo skutoéni dobu obmedzenia
plynulosti prevadzky je povinny prerokovat s objednavatefom vopred (pred tymto
obmedzenim).

Pogas realizacie predmetu zmluvy zhotovitel zodpoveda za poSkodenie vedeni inZinierskych
sieti spésobené pri vykone prac aje povinny ich uviest do pévodného stavu na vlastné
naklady.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozomi objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel d4 na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade preru$enia prac z tohto dévodu
nebude zhotovitel v omeskani.

Nebezpe&enstvo $kody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie predmetu zmiluvy, bude znasat zhotovitel aZz do Casu zapisniéného prevzatia
predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej &innosti postupovat s maximainou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia pri praci vzmysle
Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi sGvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych ‘pracovnych
ginnosti v zneni vyhlasky MPSVaR SR &. 46/2014 Z. z., ako aj vyhlasky MPSVaR SR ¢&.
508/2009 Z.z., ktorou sa stanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
a suvisiacich predpisov upravujucich bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci, na stavenisku
a poziarnu ochranu.

Zhotovitef je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat na to, aby nedoslo vplyvom jeho
ginnosti  k poskodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, e na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutefnosti d6jde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie vogi objednavatefovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitefa, tuto
znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskutociiovania stavby poveril odborne sposobild
osobu — stavbyvediiceho. Zodpoveda taktiez za bezpetnost prace, ochranu zdravia
zamestnancov, bezpe&nost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Einnosti pri vykonavani
predmetu zmluvy aochrany Zivotného prostredia. Pokiafl porugenim tejto povinnosti
zhotovitela vznikne &koda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, naklady spojené
s odstranenim tejto $kody bude znasat zhotovitef.

Zhotovitel je povinny zuéastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, ato v osobe Statutarneho
organu zhotovitefa, resp. nim spinomocneného zastupcu (napr. stavbyvedlceho), ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. V opacnom pripade moéze objednavatel odlozit kontroiny
def na iny termin tak, aby bola za zhotovitela zabezpetena ucast niektorej z uvedenych
osdb. Zhotovitel je na tento G&el povinny v dostatoénom €asovom predstihu, minimalne vSak
1 pracovny defi vopred, informovat objednavatefa o pripadnej netdasti na kontrolnom dni
ajej dévodoch, ktoré musia byt opodstatnené, a teda objektivne nezlucitefné so
zabezpe&enim G&asti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny sa
vyjadrovat a tieto podpisovat Statutamy organ alebo nim splnomocneny zastupca, ak sa na
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

kontrolnom dni zucastnil. V pripade, Ze k zapisu do 3 pracovnych dni od doru€enia (aj e-
mailovou formou) $tatutdmy organ alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povaZovat za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych porad
a kontrol na stavbe oznami objednavatel zhotovitefovi minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania v stvisiaceho s dodavanim
stavebnych prac kedykofvek pocas platnosti a ucinnosti tejto zmluvy a poskytnut vSetku
potrebnu sGc€innost.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokonéenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je uspeSné vykonanie vSetkych
skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Nespinenie tejto podmienky ku diiu terminu dodania predmetu zmluvy podfa
€l. Il zmluvy bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeskani s dodanim predmetu zmiuvy.

Zhotovitel zapisni¢ne odovzda predmet zmluvy objednavatefovi a objednavatel ukonéeny
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit iadnemu uZivaniu

_predmetu zmiuvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit najneskér 3 dni vopred.

Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej dokumentacie a ostatnych
dotknutych u&astnikov.

Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat
a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

8.18.1. Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najmé zakladné udaje dokonéeného
predmetu zmluvy, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov, ktorych charakter
nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytni), dohodu
o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny nedorobky avady odstranit
v dohodnutej lehote.

8.18.2. Sucastou zapisu bude:
8.18.2.1. projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia,
8.18.2.2. stavebny dennik,
8.18.2.3. certifikaty a atesty pouZitych materialov,
8.18.2.4. doklad o uloZzeni odpadu na skladku,

8.18.2.5. ostatné dokumenty stvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu
do uzivania.

8.18.3. Ak objednavatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spiSu zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

8.18.4. Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudu menit prijaté rieSenie,
ani nebudi zvySovat cenu prac, nebudi vadami, ak budi dohodnuté aspori
stihlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny
vyznadit v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

8.18.5.Pri preberani predmetu zmiuvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy, nebudud
dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouZit len vyrobky a materialy, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe zaruéena

ZAKAZKA § 9 ods. 9
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8.20.

8.21.

8.22.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

ZAKAZKA §90ds.9

pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpe&nost pri uzivani, ochrane proti hluku, tak boli
navrhnuté projektantom. Zhotovitef bude méct pouZit ekvivalentné rieSenie pri dodrZani
platnych STN a v3etkych kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov, predpisanych
projektovou dokumentaciou. Vtakom pripade musi byf ekvivalentné rieSenie pred
zabudovanim do stavby vopred odsthlasené objednavatefom a zhotovitefom projektovej
dokumentacie. Pouzitie ekvivalentného rieSenia nemoze byt dévodom prediZenia lehoty
realizacie predmetu zmluvy.

Bez predchadzajicej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uZivatel uZivat
predmet zmluvy, resp. jeho Zasti, ktoré neboli odovzdané a prevzatée. Za neopravnené
uZivanie sa nebude povazovat pripad, ked objednavatel alebo jeho zmluvny partner bude
vykonavat na neprevzatej dodavke prace podfa projektovej dokumentacie, alebo komplexné
skusky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni.

Zhotovitel nebude zodpovedat za $kody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uZivani stavby
ginnostou objednavatefa, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotovitef v takomto pripade
odstrani vady predmetu zmluvy na zéklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani
na naklady objednavatefa.

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska aupravi stavenisko podfa projektovej
dokumentacie do 5 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmiuvy.

€L IX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze cely predmet zmiuvy bude zhotoveny podfa projektovej
dokumentacie, firma LK PROJEKT, projektovanie pozemnych stavieb, Ing. Ladislav
Klagansky — autorizovany stavebny inZinier, Hviezdoslavova 40/A, 956 17 Solcany, vlastnej
obhliadky predmetu zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy vzmysle § 560 anasl. Obchodného
zékonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2,
resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zarucnej doby
spdsobily na zmluvny G&el a zachova si poéas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spoésobené pouZitim veci,
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol Zistit, alebo na ne objednavatefa upozornil a objednavatefl
na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady, sposobené
dodrZiavanim nevhodnych pokynov danych objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil a objednavatef na ich dodrzani pisomne trval, alebo ak zhotovitef
tuto nevhodnost nemohol zistit.

Zaruéna doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a zaina plynat odo dfia zapisnicného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom. Pri vyrobkoch, predpisanych
projektom, plati zaruéna doba ustanovena vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaruénej
doby zmluvné strany zapi$u do zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruény servis bude bezodplatny a zaruéna doba sa vztahuje na vady predmetu zmluvy
nezavinené objednavatefom. Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej
starostlivosti a udrzby predmetu zmluvy objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady
nasilného poskodenia predmetu zmluvy, resp. poskodenia Zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny pisomne oznamif zhotovitefovi vady predmetu zmiuvy bez
zbyto&ného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zaat s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie objednavatefla
a vady odstrani v & najkrat§om technicky moznom &ase, najneskér do 5 dni od uplatnenia
pisomnej reklamécie objednavatefa. Ak je vada predmetu zmluvy neopravitefna, zhotovitel
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

sa zavéazuje urcit do 5 dni od zistenia tejto skutocnosti nahradny predmet pinenia. Zhotovitel
je povinny dodat nahradny predmet pinenia do 10 dni. Odstrariovanie zaruénych vad je
bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné
vady odstranovat.

Objednavatel ma pravo zabezpetit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitefa len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitefom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznacne preukazatelné, Ze vada bola spésobena nevhodnym uzivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitefovi vSetky naklady, vzniknuté
v suvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného pinenia uplatnit tieto naroky:
9.10.1. vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,

- 9.10.2. odstranenie vad opravou, ak st opravitefné,

9.11.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

ZAKAZKA §90ds.9

9.10.3. odstupenie od zmluvy.

Ak pojde ovadu, ktorda by mohla spésobit alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastlpit na odstranenie vad bezodkladne od ich
oznamenia objednavatefom, ktoré v tomto pripade méze byt telefonicky na ¢isle oznamenia
objednavatefom, ktoré v tomto pripade méze byt telefonicky na ¢isle 0908 814 080, faxom
nacdisle ........coceeeenns , alebo prostrednictvom e-mailu sporfonesk@wircom. sk.

Gl X
Zmluvné pokuty a drok z omeskania

V pripade omeskania zhotovitefa s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
objednavatefl je opravneny uplatnit si narok na zmluvna pokutu vo vySke 0,1% zo zmluvnej
ceny predmetu zmluvy za kazdy deri omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitefa s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych pocas zarucnej doby, objednavatel je opravneny
uplatnit si narok na zmluvnii pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy defi omeskania a za kazdu
vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitefa s odstranenim staveniska, objednavatel je opravneny
uplatnit si narok na zmluvnu pokutu vo vySske 50 EUR za kazdy deri omeskania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omes$kania objednavatefa s thradou faktiry v dohodnutej lehote, zhotovitel je

opravneny uplatnit narok na Urok z omeskania vo vySke uréenej nariadenim viady .
21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaiju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitefom nezanika narok objednavatefa na nahradu $kody,
ktora prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

Vsulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapocitanim
vzajomnych pohladavok vyplyvajlcich z tejto zmiuvy.

éLxi
Osobitné ustanovenia

. Zmluvné strany sa zavizuju ihned pisomne oznamit druhej zmluvnej strane zavazné

skuto€nosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a stvisia s predmetom zmiuvy.
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11.2. Ak zhotovitel poéas realizacie stavebnych prac preukézatefne pri vynaloZeni vetkého usilia
nebude moct niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvalenou projektovou
dokumentaciou obstarat, bude s objednavatefom rokovat o pouZiti nahradnych hmét,
materidlov alebo vyrobkov, pricom budi musiet byt dodrzané projektované parametre
aparametre STN. Tieto zmeny budu podliehat schvaleniu projektovej dokumentacie
objednévatefom a zhotovitefom.

11.3. Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastant po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost bude branit v pineni povinnosti podfa zmluvy zhotovitefovi, alebo objednavatefovi,
bude povinna zmluvna strana zbavena zodpovednosti za &iastotné, alebo upiné nespinenie
zavazkov podfa zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktori posobili tieto
okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo jej etapy stane nemoznym do 12 mesiacov od
vyskytnutia sa vy$3ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc,
poziada druht zmluvnG stranu o Gpravu zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, bude mat
zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstapit od zmiuvy.

11.4. Ak sa zhotovitef v stvislosti s pinenim povinnosti podfa zmluvy dostane do sudneho konania
s trefou osobou, alebo by takého stdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie
objednavatela. Objednavatel bude povinny na poziadanie zhotovitefa dat ihned k dispozicii
zhotovitefovi vietky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost vznikne prisluSnym
vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit reciproéne aj pre zhotovitefa, pokial by sa do
takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora sa poskytne v pripadoch, ak
nedoglo k porudeniu vieobecne zavéznych pravnych predpisov v suvislosti s pinenim
zmluvy.

11.5. Zmluvné strany, ich zamestnanci a pripadni subdodavatelia st povinni zachovat v tajnosti
vetky doverné informéacie, ktoré su uvedené v tejto zmluve av jej prilohach a/alebo ktoré
inak ziskali v stvislosti so zmluvou alebo s ktorymi sa oboznamili pocas plnenia zmluvy,
resp. ktoré suvisia s predmetom pinenia, s idajmi, ktoré podliehaju ochrane podfa zakona
oochrane osobnych udajov, sudajmi zinformacného systému  objednavatefa
a predzmluvnymi rokovaniami s fiou suvisiacimi, s vynimkou nasledujucich pripadov:

11.6.1. ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany uloZzené na zaklade
vieobecne zaviznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti uloZenej
postupom podfa vieobecne zavéznych pravnych predpisov (napr. zakon C&.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformaciam aozmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskor$ich predpisov,

11.6.2. ak je informacia verejne dostupné ziného dévodu ako je poruSenie povinnosti
micanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informéacie, ktoré uz su v def podpisu
zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v deni podpisu tejto zmluvy ziskat
z bezne dostupnych informagnych prostriedkov,

11.6.3. informécie, ktoré sa stani po podpise zmluvy verejne znamymi alebo ktoré mozno
po tomto dni ziskat z bezne dostupnych informaénych prostriedkov,

11.6.4. ak je informéacia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany (vratane
pravnych, G&tovnych, dafiovych a inych poradcov), ktori st bud viazani veobecnou
profesionalnou povinnostou miganlivosti alebo, ak sa voci dotknutej zmluvnej strane
zaviazali povinnostou mi¢anlivosti,

11.6.5. pre ucely akéhokofvek stdneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného konania,
ktorého je dotknuta zmluvna strana G&astnikom,

11.6.6. ak je informacia poskytnuté so sthlasom druhej zmluvnej strany.

11.7. Zmluvné strany sa povinné zachovéavat mi€anlivost o vetkych dévernych informaciach,
ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prislusnych vseobecne zéavaznych pravnych predpisov
vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po ukonéeni G&innosti tejto zmluvy.
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11.8. Zmluvné strany sa zavazuju, 2e déverné informacie bez predchéadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouziji pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu tretim
osobam a ani neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie osoby sa
nepokladaju &lenovia organov zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia zmluvnych
stran, ktori si ohfadne im spristupnenych informéacii viazani povinnosfou miéanlivosti na
zaklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.9. Zmluvné strany sa zavézujl, Ze upovedomia druht zmluvnu stranu o poruSeni povinnosti
micanlivosti bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

11.10. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze buddG ochrafiovat dévemné informéacie druhej zmluvnej
strany s rovnakou starostlivostou ako ochrafiuji viastné déverné informacie rovnakého
druhu, vzdy viak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.11. Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne vzajomne sa informovat, ak si budi vedomé
alebo budi mat konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve, uzatvarani
zmluvy alebo po&as plnenia tejto zmiuvy.

cLxu
Skonéenie zmluvy
12.1. Zmluva méZe skonéit:
12.1.1. spinenim v dohodnutej dobe, na ktort bola uzavreta,
12.1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran,
12.1.3. vypovedou ktorejkofvek zo zmluvnych stran,
12.1.4. odstipenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

12.2. Zmluvny vztah méze byt skonéeny pisomnou vypovedou ktorejkofvek zo zmluvnych stran
i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesacénej vypovednej lehote, ktora
zatina plynit prvym diiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po doruéeni pisomnej
vypovede druhej zmluvnej strane.

12.3. Objednavatel méZe od zmluvy odstupit:

12.3.1. v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitefom, za podstatné porusenie
zmluvy sa povaZuje:

12.3.1.1. omeskanie zhotovitefa s pinenim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni od
dohodnutého terminu dodania, zhotovitefovi vznika narok na Ghradu len
skutoéne vynaloZenych nakladov odsthlasenych objednavatefom,
znizenych o vy$ku zmluvnej pokuty,

12.3.1.2. ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

12.3.2. vpripade nepodstatného porusenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplni svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

12.3.3. vpripade opakovaného porusenia akychkofvek povinnosti zhotovitefom, ktoré
vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vseobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povaZuje preukazatelne porusenie dvakrat
a viackrat,

12.3.4. z ddvodov uvedenych v tejto zmluve.

12.4. Zhotovitel méZe od tejto zmluvy odstuipit v pripade, ak je objednavatel v omeskani s Gihradou
riadne vystavenej faktury podfa tejto zmluvy po dobu dihgiu ako 30 dni po lehote splatnosti
faktary, skonCeniu zmluvy musi predchadzat upozornenie na neplnenie platobnych
povinnosti objednavatefa a na moznost ukonéenia tejto zmluvy odstipenim.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Odstupenie od zmluvy musi byt uskuto&nené pisomnou formou a bude Uginné drfiom jeho
doruéenia druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo kompetentny organ da zhotovitefovi pisomny prikaz na docasné
zastavenie vSetkych &innosti stvisiacich s pinenim predmetu zmiuvy, zhotovitel je povinny
tento prikaz reSpektovat a uschovat vietky dodavky na pinenie zavazku.

Prikazom na do&asné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut lehota na
spinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie
predmetu zmluvy dany v savislosti s nespravnym postupom zhotovitela, lehota na spinenie
povinnosti bude plynit bez preruSenia.

Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat dihsie
ako 1 mesiac, bude povinny véetko, & bolo dovtedy pripravené na pinenie odobrat
a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodn inak.

Ak dotasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dihSie ako 3 mesiace, alebo
ak uZ uplynul pévodne dohodnuty ¢as pinenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné strany
nedohodnd inak. Skon&enie zmluvy objednavatel pisomne oznami zhotovitefovi.

12.10. V pripade odstupenia zhotovitefa od zmluvy, je tento povinny uhradit objednavatefovi

naklady spojené so zabezpegenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je
nutna, pripadne jeho straZenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstiipenia od zmluvy uhradit zhotovitefovi skutotne vynaloZzené naklady
spojené so za&atim a realizaciou predmetu zmluvy podfa stavu jeho rozpracovanosti. Narok
na nahradu $kody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v dosledku porusenia
zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

12.11. V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo diia Géinnosti zmluvy,

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

ZAKAZKA § 9 ods. 9

zmluvné strany mézu zmluvu vypovedat v jednomesacnej vypovednej lehote, ktord zatne
plynat prvym ditom mesiaca nasledujticim po doruéeni vypovede druhej zmluvnej strane. Ani
objednavatel, ani zhotovitel si z tohto titulu nebudi moct uplatfiovat narok na nahradu
gkody, resp. zmluvnu pokutu.

ClL. xm
Zavereéné ustanovenia

Této zmluva podlieha povinnému zverejneniu podfa § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a zékona & 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia zakon ¢&. 40/1964 Zb.
Obtiansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a ktorym sa menia a dopliaju niektoré
zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatefa zverejnit tato zmluvu ako aj
jednotlivé faktary vyplyvajuce z tejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto zmluvy v plnom rozsahu, okrem prilohy €. 1.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitt, do 30.06.2015.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Gginnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatefa.

Zmluvu mo2no menit a dopifiat formou pisomnych dodatkov, podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran len v pripade, ak nebudu v rozpore s ustanovenim §10a
zakona o verejnom obstaravani a eurépskou legislativou.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatefovi zacatie akéhokolvek
stdneho, rozhodcovského, exekuéného, konkurzného, restrukturalizatného alebo
obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré sam inicioval v suvislosti
s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne oznamit objednavatefovi, ak
niektory z veritefov zhotovitefa podal proti nemu navrh na vyhlasenie konkurzu a navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo vstup do likvidacie a jej ukoncenie.
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13.6. Skon€enim zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlice zo
zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaji narok na nahrady $kody vzniknutej
porusenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa ustanoveni tejto zmluvy
a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni
zmluvy, napr. dévernost informacii a mi€anlivost.

13.7. Zhotovitel nepostupi bez predchadzajiceho pisomného stihlasu druhej zmluvnej strany ani
inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy v celku ani v jej &asti inému
subjektu a neposttipi ¢ast alebo celkovi vy$ku svojich pohfadavok na tretiu osobu.

13.8. Zhotovitef je povinny vopred informovat objednavatefa o kazdej zmene viastnictva
spolo€nosti alebo jej Easti a tuto skutoénost aj preukazat.

13.9. Neoddelitefnou stic¢astou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:
- priloha €. 1: projektova dokumentacia,
- priloha €. 2: cenova kalkulacia — poloZkovy rozpocet stavby,

~ priloha €. 3: zasady dodrZiavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac,

13.10. Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
a Eurdpske Unie.

13.11. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vSetky spory, vyplyvajlce z tejto zmluvy, budd riesit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi nimi na
zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pripadné spory,
o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budu postipené na rozhodnutie vecne a miestne
prisluSnému sudu.

13.12. Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu predmetu zmluvy alebo jej Casti je moZné
uzavriet len za podmienky, ak Rada Uradu pre verejné obstaravanie (rada) uréi, Ze po
uzatvoreni zmluvy nastala taka zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky
plnenia, ktori nebolo mozné ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat pri
uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo poZzadovat pinenie
v pdvodnej cene alebo za pévodnych podmienok. Dodatok je moZné uzavriet najskér ku diiu
pravoplatnosti rozhodnutia rady.

13.13. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo st platné len s¢asti alebo neskér
stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Na miesto neplatnych
ustanoveni sa pouzije Uprava, ktora sa €o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto zmluvy.

13.14. V pripade, Ze objednavatel neziska financné prostriedky bude platnost zmluvy ukoncena
bez akychkolvek narokov a kompenzacii v akejkolvek forme niektorej zo zmluvnych stran
a nebude sa to povazovat za nesplnenie predmetu zakazky.

13.15. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdi zmluvnu stranu.

13.16. Zmluvné strany vyhlasuji, Zze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vole, zmluva nebola
uzavreta v tiesni a ani za zvlast nevyhodnych podmienok. St€asne vyhlasuju, Ze si ju riadne
a dosledne precitali, jej obsahu rozumeli a na znak suhlasu ju viastnoruéne podpisali

V Homych Obdokovciach, diia 520. 70 29/ V. Obiskosid, diva L2010 A0 ..
1 E 0
L0000 SPORT (
Za objednavatefla: »\ Za zhotovitefa: 956 13 |
‘ 1C0: 44 591 993
_//%/Vﬂ IC DPH: SK2022774136"

MVDr. Jana Martonkova . ‘ Viladimir Fuska
;R
starostka obce M konatef
™ |

_ 14

ZAKAZKA § 9 ods. 9
Multifunkéné ihrisko 33m x 18m v obci Horné Obdokovcee



